
Załącznik nr 1 do SWZ

UMOWA (wzór)

Zawarta w dniu ………………. w Krzepicach pomiędzy:

Gminą Krzepice z siedzibą: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13,

Regon 151398296, NIP 5742054873,

w imieniu i na rzecz której działa: 

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej,

z siedzibą 42-160 Krzepice, ul. Targowa 19,

Regon 150032736

reprezentowany przez:

Dyrektora Zakładu – Janusza Kopacza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ...................................

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a firmą: .................................. (nazwa Wykonawcy)

z siedzibą w .................................., 

Regon: ….................................., NIP: ..................................,

reprezentowaną przez: ..................................,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zgodnie  z  wynikiem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji –

art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129

ze zm.), zwanej dalej: „PZP”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

……………….  pod  numerem  ...............................…,  na  wykonanie  zadania

…………………………………………………………………………………………………………….,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  roboty  budowlane,

których  celem  jest  zrealizowanie  inwestycji  pn.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej

w miejscowościach Dankowice Pierwsze i Dankowice Drugie – etap I, zgodnie

ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dalej: SWZ, oraz złożoną ofertą Wykonawcy,

które stanowią załączniki do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.
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2. Realizacja  robót  prowadzona  będzie  w  szczególności  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz

należytą  starannością  w  odniesieniu  do  ich  wykonywania,  bezpieczeństwa,  dobrej

jakości i właściwej organizacji.

3. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  z  materiałów  dostarczonych  przez

Wykonawcę. 

4. Materiały  używane  do  wykonywanych  robót  powinny  odpowiadać  co  do  jakości

wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom SWZ.

5. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797

ze zm.).

6. Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  zamiany  materiałów  i  urządzeń

przedstawionych  w ofercie  pod  warunkiem,  że  zmiany  te  będą  korzystne

dla Zamawiającego.

Będą to w szczególności okoliczności:

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany

obowiązujących przepisów.

Dodatkowo możliwa jest  zmiana producenta poszczególnych materiałów i  urządzeń

przedstawionych w ofercie  pod warunkiem,  że  zmiana ta  nie  spowoduje obniżenia

parametrów tych materiałów lub urządzeń.

7. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu

umowy  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych

dokumentacją  projektową w sytuacji,  gdy wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne

do prawidłowego,  tj. zgodnego  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi

na dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Przewiduje  się  także  możliwość  rezygnacji  z  wykonywania  części  (elementów)

przedmiotu  umowy  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej  w  sytuacji,

gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej  i  obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej

2/24



części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych

robót określa § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

9. Zmiany, o których mowa w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem.

10. Zamiany, o których mowa w ust.  6 i  7 niniejszego paragrafu nie spowodują

zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy.

11. Wykonawca zapewnia, że dokonał weryfikacji dokumentacji projektowej w taki

sposób, aby cena ofertowa uwzględniała całość robót budowlanych w tym (kosztów

i prac), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawca i wyznaczony przez niego, zgodnie z ofertą przetargową, kierownik

budowy  oświadczają,  iż  przejmują  dokumentację  budowy,  teren  budowy  i  jego

elementy majątkowe wraz z obiektami i urządzeniami, które się na nim znajdują.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:

a)  rozpoczęcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia:  w  dniu  podpisania  protokołu

przekazania placu budowy,

b) zakończenie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  z  jego  odbiorem:

w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2.  Warunkiem rozpoczęcia  robót  budowlanych będzie  przedłożenie  Zamawiającemu

przez Wykonawcę:

a) zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej. Z uwagi na ryczałtowy

charakter  wynagrodzenia,  kosztorys  ten  będzie  wykorzystywany  do  obliczenia

należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy,

a więc w sytuacji  uregulowanej  w  §  17  umowy.  Będzie  on  także  podstawą

do rozliczania  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  określenie

przedmiotu  zamówienia  podstawowego  w  sytuacji  gdy  umowa  zostanie  zmieniona

(aneksowana) na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 PZP. Szczegóły

w § 3 niniejszej umowy. 

3.  Zwłoka  z  tytułu  niedostarczenia  dokumentów  wymienionych  w  ust.  2,  będzie

traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
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4. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę potwierdzoną zapisami

Kierownika  Budowy  i  Inspektora  Nadzoru  w  dzienniku  budowy  lub  innym

dokumentem, oraz pisemne zgłoszenie Zmawiającemu, a następnie jej potwierdzenie

ustaleniami  protokołu  odbioru  końcowego  robót  o  którym  mowa  w  §  11  ust.  1

niniejszej umowy.

5. Termin  ustalony w ust.  1  pkt  b)  ulegnie  przesunięciu  w przypadku wystąpienia

opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

b) działania  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe,  epidemie,  strajki  generalne  lub

lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót –

fakt  ten  musi  zostać  udokumentowany  wpisem  kierownika  budowy  do  dziennika

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez

inspektora nadzoru; 

d) wystąpienia  okoliczności,  których  Strony  umowy nie  były  w stanie  przewidzieć,

pomimo zachowania należytej staranności;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 PZP, o ile

realizacja  dodatkowych robót  budowlanych wpływa na termin  wykonania  niniejszej

umowy;

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę

dokumentacji projektowej;

g) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót. 

6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5, muszą być odnotowane w dzienniku budowy,

udokumentowane  stosownymi  protokołami  podpisanymi  przez  kierownika  budowy,

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe

terminy,  z  tym  że  maksymalny  okres  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 3

Dodatkowe roboty budowlane

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub

art.  455  ust.  2  PZP,  czyli  gdyby  Zamawiający  zlecił  Wykonawcy  wykonanie

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy
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(„zamówienia  podstawowego”),  ustala  się  następujące  zasady  ich  zlecania  oraz

rozliczania.

2. Rozpoczęcie  wykonywania  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających

poza  przedmiot  niniejszej  umowy,  a  więc  robót  o  których  mowa  w  niniejszym

paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego

umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności

potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  i  zatwierdzony  przez  Strony  umowy.

Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki,

o  których  mowa  w art.  455  ust.  1  pkt  3  lub  art.  455  ust.  2  PZP.  Rozpoczęcie

wykonywania  tych  robót  musi  być  poprzedzone  wykonaniem  dokumentacji

projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.  

3. Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  określenie

przedmiotu  zamówienia  podstawowego,  których  Zamawiający  może  udzielić

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 PZP, czyli robót, o których mowa

w  niniejszym  paragrafie  odbywało  się  będzie  fakturami  wystawianymi  po  ich

wykonaniu  (i  odebraniu  przez  inspektora  nadzoru),  lecz nie częściej  niż w okresach

miesięcznych.  Faktury  regulowane  będą  w terminie  do 30 dni  od  daty  otrzymania

przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu

wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 2

ust. 2 lit. b niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki

obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.  a niniejszego

ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny  czynników produkcji  (R,  M,  S,  Ko,  Z)  zostaną  przyjęte  z  kosztorysów

opracowanych przez Wykonawcę;

2) w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w  oparciu

o zapisy w ppkt 1), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wybudowania;

3) podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą normy zawarte  w wyżej

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach,
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zastosowane  zostaną  Katalogi  Norm  Nakładów  Rzeczowych,  a następnie  wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie projektu budowlano - wykonawczego,

2) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia

zawarcia umowy,

3) udział w odbiorach,

4) zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  roboty  odebrane,  zgodnie

z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) prawidłowe  wykonanie  wszystkich  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu

umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,

warunkami  wykonania  i  odbiorów oraz  z  aktualnie  obowiązującymi  normami

polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego

i innymi obowiązującymi przepisami,

2) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji  przedmiotu umowy

z  dokumentacją  projektową  oraz  z  innymi  dokumentami  w  szczególności:

decyzjami, uzgodnieniami, opiniami właściwych służb,

3) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie w dwóch

egzemplarzach,  w  wersji  drukowanej  i  elektronicznej,  dokumentacji

powykonawczej budowlanej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

łącznie  ze  zgłoszeniem  do  zasobów  geodezyjnych  Starostwa  Powiatowego

w Kłobucku,

4) ponoszenie  całkowitej  odpowiedzialności  za  przestrzeganie  przepisów  bhp

i p.poż.,

5) stosowanie  materiałów  określonych  w  projekcie  budowlanym,  posiadających

dopuszczenie  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  przedstawienie

deklaracji lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub

światowego certyfikatu ISO,
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6) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających

zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania

odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) zabezpieczenie  mienia  Stronom  oraz  zapewnienie  bezpiecznego  dojścia

i dojazdu do nieruchomości w obrębie realizowanej inwestycji,

8) organizacja zaplecza budowy z zasileniem energetycznym i miejscem poboru

wody oraz jego likwidacja w terminie 7 dni po zakończeniu robót na własny

koszt,

9) ochrona placu budowy i zaplecza,

10) przerwanie  robót  i  zabezpieczenie  terenu  budowy  na  każde  żądanie

Zamawiającego,

11) pokrycie  kosztów  wywozu  gruzu  i  innych  materiałów  wraz  z  utylizacją,

związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

12) uporządkowanie  terenu  budowy  i  zaplecza  po  zakończeniu  robót  i  wydanie

go Zarządcom terenu w terminie ustalonym dla odbioru robót,

13) bieżąca  współpraca  z  Zamawiającym  i  dokonywanie  uzgodnień  z  jego

przedstawicielami,

14) opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia i wdrożenie projektu czasowej organizacji

ruchu  (gdy  będzie  wymagany),  a  w  szczególności:  zabezpieczenie  dojścia

i  dojazdu  do  budynków  mieszkalnych,  do  budynków  przeznaczonych

na  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  zaplanowanie  zmian  tak  aby  nie

kolidowały z innymi zaplanowanymi zmianami organizacji ruchu, utrzymywanie

znaków przez cały okres budowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu

przedmiotu  umowy,  odpowiada  także  w  pełnym  zakresie  za  wszelkie  działania

Podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertą

Wykonawcy,  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  definicję  określa  art.  632

Kodeksu cywilnego, w wysokości:

………………… zł (słownie: …………………………………) brutto, w tym podatek VAT .….%,

w wysokości: ………………. zł.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie

koszty  niezbędne  do  zrealizowania  przedmiotu  umowy  wynikające  wprost
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z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a konieczne do realizacji

przedmiotu umowy, z zasad wiedzy i sztuki  budowlanej oraz ze stanu faktycznego

obiektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania

wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy.  Niedoszacowanie,

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane

z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec

zmianie  poza  okolicznościami  przedstawionymi  w  ust.  4  niniejszego  paragrafu.

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi

koszty:  podatku  VAT,  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,

odtworzeniowych,  wykończeniowych  i  porządkowych,  zorganizowania

i  zagospodarowania  oraz  późniejszej  likwidacji  placu  budowy,  ogrodzenia

i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia

elektryczna,  dozorowanie  budowy),  koszty  związane  z  zabezpieczeniem

i  oznakowaniem prowadzonych  robót,  wykonania  niezbędnych  rusztowań,  wywozu

materiałów  pochodzących  z  rozbiórki,  doprowadzenia  terenu  do  porządku,  planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane

z  odbiorami  wykonanych  robót,  koszty  ubezpieczenia  budowy  na  czas  realizacji

i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.  W  przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  pewnych  robót  przewidzianych

w dokumentacji  projektowej  („robót  zaniechanych”,  o  których  mowa  §  1  ust.  10

niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie

z zapisami zamieszczonymi w § 17 ust. 6 niniejszej umowy. 

5.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie  zostanie  zmienione

w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktur wystawianych

po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług naliczana będzie

nowa stawka.

§ 7

Rozliczenia

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę

faktura  końcowa  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  protokołu

odbioru  robót.  Termin  płatności  dostarczonej  do  siedziby  Zamawiającego  faktury

ustala  się  na 30 dni  od  daty  doręczenia/wpływu do siedziby  Zamawiającego wraz

z kosztorysem powykonawczym i książką obmiarów.
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2.  Wykonawca  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  uprawnionym

do wystawienia faktury.

3. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

4.  W  przypadku  wystąpienia  zwłoki  w  oddaniu  przedmiotu  umowy  lub  zwłoki

w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  wartość  faktury  końcowej  zostanie

pomniejszona  o  wartość  kar  umownych  ustaloną  w oparciu  o  zapisy  umieszczone

w § 13 umowy. 

5. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca: 

Gmina Krzepice

 ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, 

NIP: 5742054873

Odbiorca: 

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Targowa 19 42-160 Krzepice. 

7. Zasady rozliczenia z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami będą odbywały

się zgodnie z art. 465 PZP (Uwaga: Termin zgłoszenia uwag w formie pisemnej, przez

Wykonawców o których  mowa w art.  465 ust.  4  wynosi  10 dni  kalendarzowych).

Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane

części zamówienia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranej

części zamówienia.

§ 8

Ubezpieczenie

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę

w  wysokości  co  najmniej  100  000,00  zł.  Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca

przedłoży polisę lub inny dokument potwierdzający powyższe ubezpieczenie.

2.  Wykonawca  ma  obowiązek  po  każdorazowym  odnowieniu  polisy  przedłożyć

Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie

do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt.

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
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Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego

wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

4.  W sytuacji,  gdy wskutek okoliczności,  o  których mowa w § 2 ust.  6 niniejszej

umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionej  polisy

ubezpieczeniowej,  albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowej  polisy

ubezpieczeniowej  na  okres  wynikający  z  przedłużonego  terminu  realizacji  umowy

do umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości  5%

ceny oferty brutto tj. ………………. zł w formie ………………………………….

W  przypadku  wnoszenia  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  Wykonawca  wnosi

je na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Krzepicach 

Nr konta 10 8250 0003 2100 0000 0967 0001

Zabezpieczenie wnosi się do dnia podpisania umowy.

2.  Zabezpieczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  2  zostanie  zwrócone  lub  zwolnione

Wykonawcy w terminach:

a) 70% po końcowym odbiorze robót w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu

odbioru końcowego bez usterek,

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

3.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  zamówienia  lub  nieusunięcia  wad

przedmiotu  zamówienia,  zabezpieczenie  wraz  z  powstałymi  odsetkami  staje  się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.  W sytuacji,  gdy wskutek okoliczności,  o  których mowa w § 2 ust.  6 niniejszej

umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku

do terminu przedstawionego w ofercie,  Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub

najpóźniej  w dniu  jego  podpisywania,  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest

to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  okres  wynikający  z  aneksu

do umowy.  W przeciwnym  razie  Zamawiający  ma  prawo  potrącić  wartość
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności  za wykonanie  przedmiotu

umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia

na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  Rozdziale  XIX  SWZ.  Zmiana  formy

zabezpieczenia  musi  być  dokonana  z zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez

zmiany jego wysokości.

§ 10

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownictwo budowy

1.  Zamawiający  zapewni  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zakres  działania

inspektora określają przepisy ustawy Prawo budowlane oraz zawarta z nim umowa.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie budową i robotami nią objętymi

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Kierownikiem budowy jest …………………….., posiadający/a uprawnienia w specjalności

………………………………………….

4. Zmiana osób, o których mowa w ust.  3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga wcześniejszego

zaakceptowania przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa

w ust. 2 niniejszego  paragrafu,  jeżeli  uzna,  że  nie  wykonuje  należycie  swoich

obowiązków.  Wykonawca  obowiązany  jest  dokonać  zmiany  tej  osoby  w  terminie

nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

§ 11

Odbiór końcowy 

1. Strony ustalają że, podpisany protokół odbioru końcowego z czynności dokonanych

przez  Komisję  powołaną  przez  Zamawiającego  w  obecności:  Wykonawcy  Robót,

Przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  stanowić

będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu Umowy.

2.  Rozpoczęcie  czynności  odbioru  końcowego nastąpi  w terminie  do 10 dni,  licząc

od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości

do  odbioru.  Zakończenie  czynności  odbioru  winno  nastąpić  najpóźniej  7-ego  dnia,

licząc  od  dnia  ich  rozpoczęcia.  Komisja  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy,

w  terminie  nie  dłuższym jak  5  dni  od  daty  zakończenia  robót  dokona  przeglądu

technicznego wskazując Wykonawcy ewentualne usterki i termin ich usunięcia.
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5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.  Na  co  najmniej  5  dni  przed  dniem odbioru  końcowego,  Wykonawca  przedłoży

Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą,  oraz  wszystkie  dokumenty

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności

badania  wymagane  wg  STWiOR,  świadectwa  jakości,  certyfikaty  oraz  świadectwa

wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia

i  inne  wymagane  przez  obowiązujące  prawo  dokumenty.  Koszt  uzyskania  tych

dokumentów obciąża Wykonawcę.

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego

pomimo  zgłoszenia  gotowości  odbioru,  to  Wykonawca  nie  pozostaje  w  zwłoce

ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy.

9. Jeżeli  w toku czynności  odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie

osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  niezakończenia  robót,  to  Zamawiający

odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

10.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  zostaną

stwierdzone wady:

1)  nadające  się  do  usunięcia,  to  Zamawiający  może  zażądać  usunięcia  wad,

wyznaczając  odpowiedni  termin;  fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony

protokolarnie;

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)  jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,

obniżyć  wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej,

estetycznej i technicznej;

b) jeżeli  wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie

z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami

na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  oraz  ponownego  ich  wykonania  bez  dodatkowego

wynagrodzenia.

11.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  robót  Zamawiający  zażąda  badań,  które  nie  były

przewidziane  Umową,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  te  badania.

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały

bądź  wykonane  roboty  są  niezgodne  z  Umową,  to  koszty  badań  dodatkowych

obciążają  Wykonawcę.  W  przeciwnym  wypadku  koszty  tych  badań  obciążają

Zamawiającego.
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12.  Osobnym odbiorom muszą  podlegać  roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu.

Odbiór  tych  robót  będzie  dokonywany przez  Inspektora  Nadzoru  i  winien  nastąpić

w terminie  nie  dłuższym niż  3 dni  po ich  zgłoszeniu  do odbioru  przez  kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robót

zanikających  wymagających  pomiarów  geodezyjnych  należy  zapewnić  udział  służb

geodezyjnych.

§ 12

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …….

miesięcy, zgodnie z treścią oferty.

2.  Strony  postanawiają,  że  okres  rękojmi  za  wady  fizyczne  jest  równy  okresowi

gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego całego

przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca  wystawi  na  rzecz  Zamawiającego  odrębny  dokument  gwarancyjny

w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach

w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu

Gwarancyjnego.

5. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy

i ocenie  jakości  wykonanych  robót  oraz  wskazaniu  ewentualnych wad  ujawnionych

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

6. Gwarancja obejmuje:

1)  przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową  eksploatację  w  okresach

udzielonej gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży

jak i powstałych w okresie gwarancji;

3)  koszty  przeglądów  gwarancyjnych  oraz  koszty  materiałów  eksploatacyjnych

niezbędnych  do  prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń  (rzeczy)

ponosi Wykonawca;

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

1)  działania  siły  wyższej  albo  wyłącznie  z  winy  użytkownika  lub  osoby  trzeciej,

za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) normalnego zużycia technicznego.

8. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze końcowym.
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9. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić

Wykonawcę na piśmie.

10. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

1)  jeśli  wada  uniemożliwia  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  użytkowanie

urządzenia – niezwłocznie,

2)  w  pozostałych  przypadkach,  w  terminie  ustalonym  w  protokole  z  przeglądu

gwarancyjnego.

11. Jeżeli  okaże się że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości

technologicznych  i  sztuki  budowlanej.  Niedotrzymanie  przez  Wykonawcę

wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie

wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający zleci usunięcie

tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.  Na  okoliczność  usunięcia  wad  lub  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem

Wykonawcy  i  Zamawiającego,  przygotowany  przez  Wykonawcę  po  uprzednim

zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

14.  W  razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  wad,  okres  gwarancyjny  zostanie

wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub

usterek, a datą ich usunięcia.

15.  Odbiór  poprzedzający  zakończenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  odbędzie  się

na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu

gwarancji lub rękojmi.

16.  Zamawiający  dokona  przeglądu  z  tytułu  rękojmi  lub  gwarancji  z  udziałem

Wykonawcy.

17.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  usterek  Wykonawca  zobowiązuje  się

do  usunięcia  tych  wad  lub  usterek  w  terminie  ustalonym  protokole  z  przeglądu,

Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

18.  Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  ujawnionych  w okresie  rękojmi  i  gwarancji

jakości  w określonym  przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym  możliwości

techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy,  jest  uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§ 13

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  10% wynagrodzenia umownego

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości

0,1% wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym mowa  w  §  6  ust.  1  niniejszej

umowy, za każdy dzień zwłoki;

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości

500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej

zmiany;

d)  za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy

o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  -  w  wysokości  500,00  złotych  za  każdą

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f)  za  brak  zapłaty  należnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom  lub  dalszym

Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto za każde

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub

dalszych Podwykonawców;

g)  za  brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego

terminie – w wysokości 1 000,00 złotych;

h)  za  dopuszczenie  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  innego  podmiotu  niż:

Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  Podwykonawca  lub  dalszy

Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 18, niezatrudnionej

na umowę o pracę – w wysokości 1 000,00 złotych za każdy taki przypadek;

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,

czyli  przed  upłynięciem  okresu  gwarancji  lub  rękojmi  –  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
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2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy przez

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości

10%  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym mowa  w  §  6  ust.  1  niniejszej

umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP.

3.  Kary  umowne,  o  których  mowa  w  niniejszej  umowie  będą  potrącane

z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.  Zamawiający  ma prawo dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

6.  Zamawiający  może  usunąć,  bez  zgody  sądu  powszechnego,  w  zastępstwie

Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona

od nowych terminów.

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za

zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych

przy odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 10%

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

9.  Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  Strony

umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi

Podwykonawcami winny być zawierane w formie pisemnej.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający:

a)  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane

objęte niniejszą umową („umowa o podwykonawstwo”),

b) dokonać zmiany umowy o podwykonawstwo, 

jest  zobowiązany,  w  trakcie  realizacji  Umowy,  do  przedłożenia  Zamawiającemu

projektu  umowy o podwykonawstwo,  a także projektu  zmiany takiej  umowy, przy

czym  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę

Wykonawcy na zawarcie  umowy o  podwykonawstwo o treści  zgodnej  z  projektem

umowy.

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi

zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
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a) zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b) terminu realizacji robot,

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robot,

d) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym

zastrzeżeniem,  ze  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  doręczenia

Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,

potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy

roboty budowlanej,

e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu takiej umowy, jeżeli:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ, w szczególności  nie spełnia ona

wymagań  określonych  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  oraz  wymagań  określonych

w art. 463 PZP,

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,

potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy

roboty budowlanej.

5.  Niezgłoszenie  przez  Zamawiającego  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego

projektu  umowy o  podwykonawstwo  w  terminie  określonym w ust.  4,  uważa  się

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca mają obowiązek przedłożyć

Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia:

a) o podwykonawstwo określonej w ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane

objęte niniejszą Umową,

b)  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub  usługi,  z  wyłączeniem

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie

zamówienia publicznego (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości

większej niż 50 000,00 zł).

7.  Zamawiający,  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  umowy  o  podwykonawstwo

określonej w ust. 6 lit. a, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadkach,

o których mowa w ust. 4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu

do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo  w  terminie  określonym  w  zdaniu

poprzednim uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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8. W przypadku umowy o podwykonawstwo określonej w ust. 6 lit. b, jeżeli termin

zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony  w  ust.  3  lit.  d,  Zamawiający

informuje o tym Wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej  umowy

w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej.

9. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian danej

umowy o podwykonawstwo.

10.  Wykonawca  odpowiada  za  działanie  Podwykonawców  lub  dalszych

Podwykonawców jak za swoje własne.

11. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących

warunków wypłaty  wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż  prawa

i  obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  między

zamawiającym a wykonawcą.

§ 15

Wynagrodzenie Podwykonawcy

1.  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia

przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem

są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych

po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu

poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której

przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa

w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni

od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie

18/24



roszczeń  Wykonawcy  względem podwykonawcy  niezwiązanych  z  realizacją  umowy

o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym

przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  w  przypadku  istnienia  zasadniczej

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże  zasadność

takiej zapłaty.

6.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub

dalszemu  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  1,  lub  konieczność  dokonania

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia

publicznego przez Zamawiającego.

8.  Dowodem  potwierdzającym  zapłatę  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcom lub dalszym Podwykonawcom są dowody potwierdzające brak zaległości

w szczególności dokumenty z rozliczenia pieniężnego dokonanego za pośrednictwem

banku (art. 63 – 68 ustawy prawo bankowe) oraz oświadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należności za wykonane przez niego roboty lub

bankowy  dowód  potwierdzenia  przelewu  środków  pieniężnych  na  rachunek

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  lub  wyciąg  z  rachunku  z  informacją

o zapłacie za roboty budowlane Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zmianie

stanu  rachunku  bankowego  (art.  728  §  2  kc)  lub  pokwitowanie  –  potwierdzenie

zapłaty  na  podstawie  kodeksu  cywilnego  (np.  art.  462  kc)  wraz  z  oświadczeniem

o braku wad oświadczenia woli w tym zakresie.
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§ 16

Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną

na piśmie,  w  formie  aneksu  do  umowy,  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany.

2.  Z  uwagi  na  ryczałtowy  charakter  wynagrodzenia  zmiany  umowy  w  zakresie

wynagrodzenia  mogą nastąpić  jedynie  na podstawie  okoliczności,  o  których  mowa

w art. 455 PZP. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 PZP może

nastąpić tylko w sytuacji,  gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy

15%  przy  uwzględnieniu  ewentualnej  waloryzacji  ceny  ofertowej  na  podstawie

okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 PZP.

§ 17

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  następujących

okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

d) Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami  postępowania,

stosuje  materiały  niezgodne  z  wymaganiami  oraz  nie  reaguje  na  polecenia

Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie  wywiązuje się  z  obowiązku zapłaty  faktur,  mimo dodatkowego

wezwania  w  terminie  trzech  miesięcy  od  upływu  terminu  na  zapłatę  faktur,

określonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiający odmawia,  bez uzasadnionej  przyczyny,  odbioru robót  lub odmawia

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

c) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich  zobowiązań  wobec

Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
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3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

a) w  terminie  14  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale

inspektora  nadzoru  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,

według stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie

mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nieobjętych

niniejszą  umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn  niezależnych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  inspektora  nadzoru  odbioru  robót

przerwanych  oraz  robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy nastąpiło

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

b) rozliczenia  się  z  Wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem

terenu  budowy,  chyba  że  Wykonawca  wyrazi  zgodę  na  przejęcie  tych  obiektów

i urządzeń;

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części

umowy będzie następujący:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie

rzeczowo-terminowo-finansowym,  nastąpi  odliczenie  wartości  tego  elementu

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu

zamówienia;

b) w  przypadku  odstąpienia  od  części  robót  z  danego  elementu  określonego

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu
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nastąpi  na  podstawie  kosztorysów  powykonawczych,  przygotowanych  przez

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót  zostaną przyjęte  z  kosztorysów,  o których  mowa w § 2

ust. 2 lit. b niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;

- w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w  oparciu

o ww. zapisy,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  KNR-y.  W  przypadku  braku

odpowiednich  pozycji  +  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna  Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie  należne Wykonawcy za zabezpieczenie  przerwanych prac nastąpi

na podstawie  kosztorysów  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawcę,

a zatwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  zgodnie  z  zapisami  zamieszczonymi

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 18

Wymagania dotyczące zatrudnienia

1. Na podstawie art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,

Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy osób

wykonujących  prace  fizyczne  bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem  robót  pod

kierownictwem kierownika budowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1320  ze  zm.).  Obowiązek  zatrudnienia  na  podstawie

stosunku  pracy  nie  dotyczy  osób  pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne

w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

2.  W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego

w wyznaczonym w tym wezwaniu  terminie  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu

wskazane  poniżej  dowody  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  wymogu  zatrudnienia

na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji

zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika

na podstawie umowy o pracę;
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3) poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy  o  pracę  zatrudnionego

pracownika; 

4) inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia

na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imię  i  nazwisko  zatrudnionego

pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o  pracę  oraz  zakres

obowiązków pracownika. 

Pracodawcą musi  być  Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony

zgodnie  z  przepisami  PZP  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca.

Bez przedstawienia  jednego  z powyższych  dokumentów  osoby,  które  muszą  być

zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

§ 19

Cesje

Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej

w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej

cesji wierzytelności pieniężnej lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy

na rzecz osoby trzeciej.

§ 20

Rozstrzyganie sporów

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygnąć

polubownie. W razie braku polubownego porozumienia spory rozstrzygane będą przez

sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 21

Inne postanowienia umowy

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie

przepisy  ustawy  Prawo zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  wraz  z  aktami

wykonawczymi  oraz  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.

o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi  sytuacji

kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
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§ 22

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę  sporządzono  w  2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  1  egzemplarzu  dla

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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